[bookmark: EBe2c391c14f7744c2b8be84f4018af3e7]江苏大学附属医院后勤综合楼东侧危房改造装饰工程              工程量清单编制说明
一、工程概况
建设规模及特点：后勤综合楼东侧危房改造装饰总建筑面积约490m2 .
二、工程招标和分包范围
工程招标范围：图纸及工程量清单范围内所有装饰工程。
三、工程量清单编制依据
1、江苏中森建筑设计有限公司设计的图纸及相关图集。
2、本工程采用工程量清单计价方式,执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、2014年《江苏省建设工程费用定额》及其营改增后调整内容。
4、执行截止2018年5月10日前省、市有关工程造价计价文件。招标控制价中的人工调整按苏建函价[2018]156号执行、税金按苏建函价[2018]298号文执行。
5、工程排污费暂按0.1%的标准计入，竣工结算时凭环保部门排污费缴纳票据按实调。
6、工程类别按2014年《江苏省建设工程费用定额》划分标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、税金按镇江市规定费率计取外，其余均由各投标单位自主报价。
7、工程不可竞争费费率如下表（%）：
	工程
项目
	工程排污费费率
	社会保险
费率
	公积金
费率
	综合
税金率
	现场安全文明施工
措施费率(%)

	
	
	
	
	
	基本
费率

	土建
	0.1
	2.4
	0.42
	10
	1.7



四、工程质量：详见招标文件。
五、人工、材料、机械费：
人、材、机均由投标人根据工程具体情况、企业管理水平、考虑风险因素自主确定。（招标控制价采用镇江市工程造价信息2018年第4期及部分市场询价）为保证工程质量，主要材料、设备品牌质量标准不低于附表1，在施工过程中，甲方保留把部分设备、主材转为甲供或甲控的权利。
6、 措施项目费：除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要，可自行调整、报价。
    七、其他项目费：
  1、暂列金(不可预见施工过程中可能发生的设计变更鉴证等)：10000元
  2、与土建单位配合费由投标人反映到相应报价中，竣工结算时不再增加。
八、其他说明：
1) 图纸说明中门窗材质未描述，暂考虑一层M1521、M2021为防盗门，其余均为中档实木门。
2) 未尽事宜详见清单特征和招标文件。
                                            江苏恒信建设工程造价咨询有限公司

                                                        2018年5月8日
	  附表-
	主要材料品牌质量标准

	项目
	序号
	主要材料、设备
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	备注

	土建
	1
	内外墙油漆
	立邦
	多乐士
	三棵树
	

	
	2
	瓷砖
	鹰牌
	蒙娜丽莎
	东鹏
	

	
	3
	纸面石膏板
	龙牌
	可耐福
	圣戈班
	




